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Форма коммерческого предложения на проведение полевых наземных сейсморазведочных работ МОГТ-3D и 2D

	№
	
Перечень этапов работ
	Сроки
выпол-нения,
сутки
	Объем работ
	Стои-мость за ед.
	Стоимость
работ,
KZT, без НДС 

	1
	Подготовительные работы
	
	
	
	

	1.1.
	Рекогносцировка площади.

	
	
	
	

	1.2.
	Составление, согласование технического проекта и проекта ОВОС на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D и 2D.
	
	
	
	

	1.3.
	Мобилизация сейсмопартии в район работ, в т.ч. обустройство базы полевого лагеря и отладка аппаратуры.
	
	
	
	

	1.4.
	Экологический мониторинг до начала полевых работ.
	
	
	
	

	1.5. 
	Измерения PPV воздействия источников возбуждения (взрывной) на наземные объекты; 
	
	
	
	

	2
	Полевые работы
	
	
	
	

	2.1.
	Топогеодезические работы: разбивка опорной сети на местности, разбивка сейсмических профилей.
	
	
	
	

	2.2.
	Опытные работы
	
	
	
	

	2.3.
	Полевые работы по изучению ВЧР (в районе 3D)
	
	
	
	

	
	Полевые работы по изучению ВЧР (в районе 2D)
	
	
	
	

	2.4.
	Полевые работы по сбору данных МОГТ-3D
	
	
	
	

	2.5.
	Полевые работы по сбору данных МОГТ-2D
	
	
	
	

	3
	Завершающий этап
	
	
	
	

	3.1.
	Передача полевых материалов Заказчику, оформление и сдача окончательного отчета по полевым работам в т.ч. 1 экземпляр в фонд МД «Южказнедра».
	
	
	
	

	3.2.
	Рекультивация и очистка территории
	
	
	
	

	3.3.
	Демобилизация
	
	
	
	

	3.4.
	Экологический мониторинг после завершения полевых работ.
	
	
	
	







