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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку «Индивидуального технического проекта на бурение разведочной скважины № Порт-1 на участке Порт-Артур с ОВОС»

1. Основная задача выполняемых Работ:
[bookmark: _Hlk187232880]Основной задачей закупаемых работ является разработка индивидуального технического проекта на бурение разведочной скважины № Порт-1 на участке Порт-Артур с ОВОС.
2. Объемы выполняемых Работ:
2.1. [bookmark: _Hlk187232901]Разработка индивидуального технического проекта на бурение разведочной скважины № Порт-1 на участке Порт-Артур с ОВОС в Бокейординском, Казталовском и Жангалинском районе Западно‑Казахстанской области Республики Казахстан.
2.2. [bookmark: _Hlk187232915][bookmark: _Hlk187233455]Произвести оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК от 02.01.2021 года № 400-VI с разработкой необходимой документации и получения экологического разрешения на воздействие.
3. Описание и требуемые технические и качественные характеристики выполняемых Работ:
3.1. Работа должна выполняться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан:
· «Кодекс о недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года №125-VI ЗРК; (с изменениями и дополнениями);
· «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр», утвержденные Приказом Министра Энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года №239 (с изменениями и дополнениями);
· «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 года №400-VI (с изменениями и дополнениями);
· Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №188-V ЗРК; (с изменениями и дополнениями);
· «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №355 (с изменениями и дополнениями);
3.2. Характеристика объекта проектирования:
3.2.1.	Общие данные:
	№ п/п
	Наименование
	Значение (текст, название, величина)

	1.
	Основание для проектирования
	Проект разведочных работ на участке Порт-Артур

	2.
	Месторасположение объекта
	Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бокейординский, Казталовский и Жангалинский районы, участок Порт-Артур.

	3.
	Наименование предприятия
	ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

	4.
	Стадийность проектирования
	Одностадийное – индивидуальный технический проект на бурение разведочной скважины № Порт-1 на участке Порт-Артур

	5.
	Вид проекта
	Групповой

	6.
	Наименование объектов (скважин)
	№ Порт-1

	7.
	Назначение скважины
	Изучение геологического строения и разведка газоносных горизонтов в неогеновых отложениях.

	8.
	Особенности расположения
	Рельеф территории равнинный, слабоволнистый, относится к области Прикаспийской низменности и имеет уклон с северо-востока на юго-запад.

	9.
	Географические координаты устья:
	Будут уточнены в процессе разработки проектного документа

	10.
	Проектная глубина, м
	300 м (±250м) – необходимо уточнить проектом

	11.
	Проектный горизонт
	Неоген (N2ap) 

	12.
	Вид профиля скважин
	Вертикальный

	13.
	Конструкция скважин
	Направление 323,9мм * 20 м. (ВПЦ до устья)
Тех. колонна 244,5мм * 120 м. (ВПЦ до устья)
Экспл. колонна 168,3мм * 300м (±250м) (ВПЦ до устья)

	14.
	Проходка с отбором керна, м.
	(230-250) – Объем и интервал отбора керна будет корректироваться в процессе бурения геологической службой

	15.
	Число объектов испытания:
- в колонне
- в процессе бурения
	В соответствии с проектом «Проект разведочных работ…»

	16.
	Тип буровой установки
	Определить проектом

	17.
	Тип установки для испытания скважин:
- первый объект
- последующие объекты
	УПА-60/80 / с буровой установки


	18.
	Вид строительства
	Первичный

	19.
	Способ бурения
	Определить проектом

	20.
	Средства контроля
	Комплекс ГИС в соответствии с проектом «Проект разведочных работ…»

	21.
	Интенсификационные работы
	Проведение гидравлического пласта (ГРП)

	22.
	Нормы на механическое бурение
	Временные местные

	23.
	Нормы расхода материалов
	Временные местные

	24.
	Организация работ
	Круглосуточный режим работы

	25.
	Водоснабжение:
- основное
- резервное
	Определить проектом

	26.
	Способ строительства (безамбарное)
	Определить расходы на утилизацию отходов бурения (шлама)


[bookmark: bookmark0]3.2.2.	Стратиграфический разрез:
3.2.2.1 Разрез проектных скважин
	Название
	Индекс
	Интервал залегания, м

	Четвертичные отложения
	Q
	0-20

	Неоген, верхний отдел, акчагылский ярус
	N2аp
	20-150

		


Неоген, верхний отдел, акчагылский ярус
	N2аp
	150-280

		


Неоген, верхний отдел, апшеронский ярус
	N2аk
	280-300


3.2.3.1 Геологические условия проводки проектных скважин
	№№ пп
	Интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м
	Стратиграфическая приуроченность
	Литологические особенности и характеристика разреза
	Категории пород

	
	
	
	
	по твердости
	по 
абразивности

	
	от
	до
	толщина
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	0
	20
	20
	Q
	Суглинки
Пески
	10-30
	1
1

	2. 
	
20

	
150

	130
	N2аp
	Глины
Песчаники
Мергели
	10-40
	2,5
3
1

	3. 
	150
	280
	130
	N2аp
	Глины
Песчаники
Мергели
Аргиллиты
	10-40
	2,5
3
1
6

	4. 
	280
	300
	20
	N2аk
	Глины
Мергели
Аргиллиты
	30-40
	2,5
1
6


3.2.4.	Газоносность:
	[bookmark: _Hlk209513381][bookmark: bookmark4]№№ пп
	Интервалы глубин по каротажу, м
	Возраст
	Возможные осложнения

	1
	2
	3
	4

	1. 
	0-20
	Q
	Прихват из-за обвала стенок скважины, осыпи, и сальникообразование, кавернообразования, затяжки, заклинки и посадки бурового инструмента. Поглощения бурового раствора. 
Осыпи и обвалы стенок скважины из-за глин и аргиллитов во вскрываемом разрезе. 

	2. 
	20-180
	N2ap
	

	3. 
	180-300
	N2ak
	Возможны обвалы стенок и осложнение ствола скважины, желобо- и кавернообразование, прихват или провалы бурового инструмента.


Примечание: Сероводород в пластовом флюиде отсутствует
[bookmark: bookmark7]
3.2.5.	Интервалы возможных осложнений:
	№№ пп
	Интервалы глубин по каротажу, м
	Возраст
	Возможные осложнения

	1
	2
	3
	4

	4. 
	0-20
	Q
	Прихват из-за обвала стенок скважины, осыпи, и сальникообразование, кавернообразования, затяжки, заклинки и посадки бурового инструмента. Поглощения бурового раствора. 
Осыпи и обвалы стенок скважины из-за глин и аргиллитов во вскрываемом разрезе. 

	5. 
	20-180
	N2ap
	

	6. 
	180-300
	N2ak
	Возможны обвалы стенок и осложнение ствола скважины, желобо- и кавернообразование, прихват или провалы бурового инструмента.


[bookmark: bookmark9]3.2.6.	Давление и температура по разрезу скважины:
	
Индекс
стратиграфического
подразделения
	Интервал, м
	Градиент давления
	Температура
в конце
интервала

	
	От
(верх)
	До
(низ)
	Пластового
	Порового
	Гидроразрыва пород
	Горного
	

	
	
	
	кгс/см2 на м
	Источник
получения
	кгс/см2 на м
	Источник
получения
	кгс/см2 на м
	Источник
получения
	кгс/см2 на м
	Источник
получения
	градус
	Источник
получения

	
	
	
	
От
(верх)

	До
(низ)
	
	
От
(верх)
	
До
(низ)
	
	
От
(верх)
	
До
(низ)
	
	
От
(верх)
	
До
(низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Q
	0
	20
	-
	0,094
	РФЗ
	-
	0,100
	РФЗ
	-
	0,160
	РФЗ
	-
	0,165
	РФЗ
	13
	РФЗ

	N2аp
	20
	150
	0,094
	0,100
	РФЗ
	0,100
	0,102
	РФЗ
	0,160
	0,160
	РФЗ
	0,165
	0,165
	РФЗ
	16
	РФЗ

	N2аp
	150
	280
	0,100
	0,105
	РФЗ
	0,102
	0,105
	РФЗ
	0,173
	0,173
	РФЗ
	0,165
	0,172
	РФЗ
	24
	РФЗ

	N2аk
	280
	300
	0,105
	0,108
	РФЗ
	0,105
	0,110
	РФЗ
	0,173
	0,173
	РФЗ
	0,172
	0,182
	РФЗ
	30
	РФЗ


Примечание: уточнить в соответствии с фактическими данными бурения и ГРП.



4. Период бурения скважин:
	№ скважин
	Период бурения, год

	
	2026

	№ Порт-1
	
	


Примечание: Возможно календарный график будет меняться
5.	Приложения к проекту:
· Схема расположения бурового оборудования при бурении скважины;
· Схема расположения бурового оборудования при освоении скважины;
· Схема обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при бурении скважины;
· Схема обвязки устья скважины при испытании (освоении) скважины;
· Схема расположения оборудования для складирования и вывоза бурового раствора и шлама;
· Режимно-технологическая карта (РТК);
· Геолого-технический наряд (ГТН);
· Регламент на буровые растворы.
· Регламент работ по креплению скважины.
6. Сроки выполняемых Работ:
6.1. Общий срок выполняемых Работ: в течение 180 календарных дней со дня подписания Договора



[bookmark: _Hlk209446088]Руководитель службы скважинных операций				    Измуханбетов А.Б.

